

Die Stadt Bexbach hat im Verfahren einer öffentlichen Ausschreibung gemäß § 3 Abs. 1 u. 2 VOB/A die im Rahmen des Neubaus der Kindertagesstätte in Oberbexbach erforderlichen Dachdecker- u. Klempnerarbeiten zu vergeben:

Hauptsächliche Leistungen

Geneigte Dächer mit Aufdachdämmung, Flache Dächer - Warmdach

<i>Leistungsbereiche</i>	<i>Aufbau / Material</i>	<i>Menge</i>
- Geneigte Dachflächen	Flach geneigte Pultdachform Dampfbremse, luftdichte Ebene, Notdach Druckstabile Aufdachdämmung Regensicheres Unterdach / Unterdeckung Stahlwellprofil als Eindeckung	830 m ²
- Flache Dächer	Warmdachkonstruktion, ungenutzte Dachfläche Dampfsperre, luftdichte Ebene, Notdach Flachdach-Dämmplatten Kunststoff-Dachabdichtung	255 m ²
- Einbauten	Festverglaste Oberlichter, Flachdachfenster	5 Stück
- Systemzubehör	Dachentwässerung Formteile, Kanteile Dachrandabdeckung etc.	
- Bauschnittholz	Konstruktionsvollholz Nadelschnittholz Fi/Ta NSi C 24	9,5 m ³

Wertungskriterium: Preis

In digitaler Form können die Ausschreibungsunterlagen **kostenlos** ab Montag, dem 04.10.2021 unter den Mailadressen ReboldT@bexbach.de oder HalderT@bexbach.de angefordert werden.

Alternativ können Druckexemplare inklusive CD beim Fachbereich B (Bauen, Wohnen, Verkehr) in Oberbexbach, Luitpoldstraße 27, Zimmer 2.01, gegen Erstattung der Selbstkosten in Höhe von 20,00 € (bei Postversand zzgl. 2,20 €) abgeholt bzw. durch Zusendung des Überweisungsbelegs mit Angabe der Vergabe-Nr. VOB-15/21 per E-Mail unter den o.a. Adressen angefordert werden.

Die Aushändigung bzw. der Versand der Druckexemplare erfolgt nur gegen Vorlage des Überweisungs- bzw. Einzahlungsbelegs. Die Kostenbeiträge sind unter Angabe der Kostenstelle 1.1.11.01.52/2024.452600 und der Vergabe-Nr. VOB-15/21 auf folgendes Konto der Stadtkasse Bexbach zu überweisen:

Kreissparkasse Saarpfalz

IBAN: DE53 594 500 10 10 10 2094 58 - BIC: SALADE51HOM

Die **Submission** findet am **Dienstag, dem 26.10.2021 um 14.00 Uhr** im Rathaus II, Oberbexbach, **1. Obergeschoss, Zimmer 1.04** statt.

Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: **15.12.2021**

Ausführungszeit: ab Dezember 2021 bis zur 4.KW 2022

Christian Prech
Bürgermeister